
 

 

 

 Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

Smlouva o dílo  

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele: 
 

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum 

Sídlo:     Pulická 695, 518 01 Dobruška 

IČ:     71340726 

jednající:     Ing. Vladimír Voborník - ředitel 

telefon:    605210021 

email:    vobornik@sspvc.cz  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:       
se sídlem:     

zapsán v OR:  

zastoupený:    

IČ:         

DIČ:     

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají na základě zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem  

„Zateplení a výměna oken objektu SOŠ a SOU v Dobrušce“ (dále jen „zakázka“) realizované v 

rámci projektu Operačního programu Životní prostření, název projektu:, Realizace úspor energie 

veřejné budovy – III. ZŠ, Poděbradova 18, Jičín číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18284, tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Zateplení a výměna oken objektu SOŠ a SOU v 

Dobrušce“ zahrnující zateplení svislých konstrukcí formou kontaktního zateplovacího systému 

EPS, výměna výplní - oken z plastu s izolačním dvojsklem, zateplení střechy a provedení 

souvisejících stavebních prací podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s 

nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). 

2. Předmět smlouvy je detailně vymezen výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou 

projektantem Ing. arch. Tomášem Cahelem, AAC Architektonický atelier, , IČ: 74258664. Oceněný 

výkaz výměr – rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy. 



 

 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za 

podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží. 

4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu s 

projektovou dokumentací, a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

požadavky.  

5. Místem plnění díla je Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, vzdělávací 

objekt SO 01 na stavební parcele č. 1237/5 v k. ú. Dobruška  

6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na realizaci předmětu této smlouvy je poskytnuta dotace 

z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské 

sféry). 

 7. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla 

tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je 

dán technickou dokumentací.  

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše 

přípustná a činí: 

 

celková cena bez DPH  …………..Kč  

výše DPH    …………..Kč  

celková cena vč. DPH  …………..Kč   

 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním 

předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami zakázky v nabízeném 

termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny, 

b) v případě v průběhu výstavby zjištěných a nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr 

uvedeném ve výzvě k podání nabídek (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí 

konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou 

oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu 

smlouvy, 

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 

výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude 

možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen 

URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době 

provádění díla. 

3.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 

náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 

odsouhlaseny. 

4. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. 

5. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury 

– daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným 

odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit 

zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude 



 

 

 

dodána ve 3 vyhotoveních.  

6. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 45 kalendářních dnů ode dne 

doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně připsána na účet zhotovitele.  

7. Součástí této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných 

prací a dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých 

časových úsecích (měsících). 

8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, a musí 

obsahovat název projektu: " Zateplení a výměna oken objektu SOŠ a SOU v Dobrušce " a 

číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18284. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž 

se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se 

budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné 

porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

10. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 

výkazu výměr zhotovitelem. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 

podmínky. Objednatel je dále oprávněn upravit platební podmínky dle rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

12. Zhotovitel nejpozději v den, kdy oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, převede na 

účet objednatele č. 177719942/0600  částku ve výši 5 %  z celkové ceny díla (bez DPH). Tato 

částka bude objednatelem využita jako zádržné, jehož výplata je podmíněna odstraněním všech 

vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. Tato finanční záruka zajišťuje řádné 

provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy. 

13. Zádržné je objednatel oprávněn použít například v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v 

souladu s touto smlouvou, nebo na úhradu způsobené škody či smluvní pokuty – zejména za 

dny prodlení s odstraněním vad a nedodělků, za případné odstraňování vad a nedodělků, které 

zhotovitel v sjednaném termínu neprovedl a objednatel je musel zajistit prostřednictvím jiného 

zhotovitele a na úhradu škod, za neplnění smluvních termínů a harmonogramu a za všechny 

další neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

14. Zhotovitel není oprávněn vyžadovat jakékoliv finanční vyrovnání za prostředky zádržného 

uložené na účtu objednatele. 

15. Zádržné bude uvolněno ve výši jedné poloviny do 10 dnů po uzavření protokolu o odstranění 

všech vad a nedodělků. Druhá polovina složené jistoty bude uvolněna dne 30. 10. 2015, a to 

pokud bude předcházejícím protokolem konstatováno oběma stranami bezproblémové 

fungování provedené opravy  provedeného díla a schopnost zhotovitele plnit smluvní povinnosti 

dané v záruční době. Pokud bude složené zádržné poníženo o částku, kterou si již objednatel 

vyčerpal, má se za to, že obě původní poloviny budou úměrně poníženy právě dle výše 

případného předchozího čerpání jistoty. 

 

 

 

 

 

IV. 



 

 

 

Doba plnění 

 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

 

   5. 8. 2013 - předání a převzetí staveniště,  

   5. 8.. 2013 - zahájení stavební prací, 

31. 8. 2013 - termín dokončení stavebních prací v interiéru, výměna oken 

20.10.2013 - termín dokončení stavebních prací, 

31.10.2013 - předání a převzetí díla. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze 

v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. 

V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

3. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat termíny realizace díla a rozsah 

díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

4. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo 

zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného 

technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude 

zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 

5. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho části 

písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení 

převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a 

převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla, nebo jeho části, budou 

zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich 

odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli 

právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží 

lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel 

dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící 

užívání byly odstraněny k příslušnému datu a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání 

je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění 

těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Termín zahájení bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu s termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel předá při  předání  staveniště  zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě, 

-  pravomocné stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby  

-   výsledky  projednání  s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-    doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

3. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního 

deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí 

být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále 



 

 

 

přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce, měl možnost do něj provádět 

záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to 

při každém kontrolním dni. 

4. Provádění díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 

technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění 

stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto 

předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,  nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských 

sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. 

s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 

příslušné doklady předloží. Zhotovitel se zavazuje provádět práce instalaci zateplovacího 

systému pouze proškolenými zaměstanci. Při předání staveniště prokáže zhotovitel 

proškolení zaměstnanců, kteří budou na stavbě instalovat zateplovací systém, certifikátem 

výrobce systému o absolvovaném školení.  

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla 

používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich 

zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti 

bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i 

v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby 

plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné 

prostředky a pomůcky. 

8. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 

objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje 

zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude 

zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní 

prostředí. 

9. Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů, vč. označení 

subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval zhotovitel kvalifikaci a vč. vyznačení 

věcného a finančního plnění subdodavatelů. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit do 1 

dne od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. Zhotovitel nesmí překročit objem 

subdodávek vyšší než 15% z objemu stavebních nákladů. Do tohoto limitu se nezapočítává 

dodávka výplní, tedy oken a dveří. Porušení této povinnosti, či uvedení nepravdivých údajů do 

seznamu subdodavatelů, je hrubým porušením smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 

provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu 

zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných 

průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku 

vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li 

objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby 



 

 

 

zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu 

plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce 

zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny 

předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve 

všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti 

je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené 

lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

12. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 

kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede 

zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má 

zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem 

objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým 

porušením smlouvy. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve  smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

15. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

16. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 

kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí 

dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

17. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

18. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 

2 pracovních  dnů.  Za vyklizené  místo  provádění  díla  se  považuje  stav,  kdy  místo 

provádění díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného díla  bude bez zbytků 

materiálů, nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 

VI. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech,  a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 

povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Toto 

pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 

vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.  



 

 

 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  

 

VII. 

Záruční a sankční podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců.  

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené 

dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby 

jejího odstranění. 

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž 

zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit odstraňování reklamované vady do 2 dnů ode dne doručení reklamace, 

- odstranit reklamované vady bránící v řádném užívání díla do 7 dnů ode dne doručení 

reklamace, 

- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 14 dnů ode dne doručení 

reklamace. 

4. V případě prodlení s termínem zahájení odstraňování vady a s jejím odstraněním dle 

předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel oprávněn 

požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den 

prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, či jednotlivé etapy v termínech 

dle smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.  

7. V případě nepředložení certifikátu o proškolení zaměstnanců výrobcem zateplovacího 

systému dle čl. V odst. 6 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý kalendářní den ode dne převzetí staveniště po dobu prodlení 

tj. do doby předložení  certifikátu o proškolení zaměstnanců výrobcem zateplovacího systému. 

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 

VII odst. 6 smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti 

uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, ve výši odpovídající této pokutě. 

10. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu ve výši  

max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky za každý den prodlení. 

11. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a 

úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

12. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 

vyjádřením.  

13. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným 

garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

 



 

 

 

VII. Ostatní smluvní ujednání 

 

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 546 obchodního 

zákoníku, resp. § 436 až 441 obchodního zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva 

porušení smlouvy označuje za hrubé. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v 

případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě 

nedostatečnosti finančních prostředků na realizaci stavby. Objednatel má rovněž právo 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu 

objednatele (zadavatele) ze strany administrátora dotačního programu, tj. Státního fondu 

životního prostředí, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je oprávněn za 

účelem kontroly postupu objednatele (zadavatele) poskytnout veškeré dokumenty (včetně 

nabídky zhotovitele) Státnímu fondu životního prostředí. Zhotovitel musí plně respektovat 

podmínky poskytnuté dotace a umožnit administrátorovi případnou kontrolu na stavbě 

v průběhu provádění stavebních prací. 

4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

6. Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za 

plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 5 % z celkové ceny díla resp. z části 

plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu 

subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele 

vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

7. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo zhotovitele, 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 

účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa 

druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy. Nebyl-li 

objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za 

doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem 

dopisu neseznámil. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 



 

 

 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy 

jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 

k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 

veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na 

již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou výtiscích. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněné výkazy výměr), 

č. 2 – platební kalendář, 

č. 3 - časový harmonogram provádění díla. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Dobrušce, dne  …………    V .................... dne .............. 

 

 

 

 

 

......................................    ...................................... 

MVDr. Jiří Liška     jméno, příjmení, funkce 

starosta města Jičín     oprávněné osoby 
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