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Hodnoticí listina
k veřejné zakázce s názvem
„Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III“

Dodavatel/účastník zadávacího řízení:			XXX
Sídlo:							XXX
IČO:							XXX

Název hodnocené stavby:				XXX
Název objednatele (a popř. uživatele) stavby:		XXX
Sídlo:							XXX
IČO: 							XXX
Zastoupena/jednající za:				XXX
Termín realizace stavby:				XXX
Cena stavby v Kč bez DPH:				XXX




	Počet bodů, hodnocení
	Doba výstavby
	Kvalita provedených prací
	Úroveň komunikace se zhotovitelem v průběhu stavby a po jejím dokončení
	Řešení a četnost sporů během realizace stavby a reklamací po dokončení stavby
	Celkové hodnocení zhotovitele stavby

	0

Velmi špatné, nedostatečné
	Stavba nebyla dokončena nebo byla dokončena po době delší než 150 kalendářních dní od zasmluvněného dokončení stavby z důvodů zcela nebo převážně na straně dodavatele.
	Provedené práce nebyly provedeny v souladu s požadavky zadavatele, stavba trpěla vadami či nedodělky v míře podstatné porušení smlouvy, jejich náprava nebyla v rámci provedení stavby proveditelná, nedošlo k převzetí stavby.
	Komunikace se zhotovitelem stavby neprobíhala vůbec nebo v minimální míře, časté opakované výzvy v rámci komunikace, komunikace byla velmi nepříjemná, plánované schůze se zhotovitelem musely být opakovány z důvodu časté neúčasti zhotovitele.
	Během realizace stavby došlo k opakovanému řešení sporů stran bez možné domluvy stran, byly řešeny soudní cestou (podáním žaloby apod.), spory narušily podstatně průběh realizace stavby.
	Zhotovitel nedostál svých povinností, opakovaně docházelo k závažným pochybením ze strany zhotovitele, které vedly ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

	2

špatné
	Stavba byla dokončena v termínu + 100 až 150 kalendářních dnů od zasmluvněného dokončení stavby z důvodů zcela nebo převážně na straně dodavatele.
	Provedené práce nebyly provedeny v souladu s požadavky zadavatele, stavba trpěla faktickými vadami a nedodělky většího rozsahu, pro které nebylo možné stavbu několikrát, opakovaně převzít. 
	Komunikace se zhotovitelem probíhala s velkými problémy, reakční lhůty byly téměř vždy po uplynutí sjednané reakční lhůty resp. doby, delší reakce byla pravidlem, zhotovitel jednal v rozporu se stanovenými povinnostmi ve smlouvě.
	Během realizace stavby došlo k opakovanému řešení sporů, spory byly řešeny soudní cestou bez možnosti domluvy stran, či byla zaslána předžalobní výzva, spory podstatně narušily průběh realizace stavby.
	Zhotovitel nedostál svých povinností, opakovaně docházelo k pochybení ze strany zhotovitele, které vedly ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

	4

Dostatečné
	Stavba byla dokončena v termínu + 51 až 99 kalendářních dnů od zasmluvněného dokončení stavby z důvodů zcela nebo převážně na straně dodavatele.
	Provedené práce byly provedeny v souladu s požadavky objednatele, stavba trpěla faktickými vadami a nedodělky, stavbu nebylo možno převzít ani po druhém pokusu o převzetí.
	Komunikace se zhotovitelem probíhala často s obtížemi, reakční doby byly opakovaně po uplynutí reakční lhůty resp. doby, delší reakce byly častým jevem.
	Během realizace byly časté spory vyřešeny teprve opakovanou domluvou stran, byla zaslána předžalobní výzva, spory podstatně narušily průběh realizace stavby bez vzniku škody objednateli.
	Zhotovitel dostál svých povinností, došlo k opakovaným pochybením ze strany zhotovitele, které byly opakovaně postihnuty sankcemi dle smlouvy, nedošlo vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.


	6

dobré
	Stavba byla dokončena v termínu + 20 až 50 kalendářních dnů od zasmluvněného dokončení stavby z důvodů zcela nebo převážně na straně dodavatele.
	Provedené práce byly v souladu s požadavky zadavatele, stavba trpěla faktickými vadami či nedodělky a byla přebrána teprve po dodatečné nápravě vad a nedodělků.
	Komunikace se zhotovitelem probíhala bez zásadních problémů, reakční lhůty byly na hraně ujednané maximální lhůty, mohlo nastat občasné překročení reakční lhůty.
	Během realizace stavby byly všechny spory vyřešeny vždy domluvou stran, mohlo dojít k určitému dopadu na průběh realizace stavby bez vzniku škody objednateli.
	Zhotovitel v průběhu stavby i po jejím dokončení postupoval v souladu se smlouvou, drobná pochybení, problémy či potíže se zhotovitelem byla vyřešena domluvou stran bez vzniku škody objednatele.

	8

Velmi dobré
	Stavba byla dokončena v termínu + 1 až 19 kalendářních dnů od zasmluvněného dokončení stavby z důvodů zcela nebo převážně na straně dodavatele.
	Provedené práce byly v souladu s požadavky zadavatele, stavba byla přebrána s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání stavby.
	Komunikace se zhotovitelem probíhala bez problémů, reakční doby v rámci ujednané maximální délky, případná delší reakce byla spíše výjimečná, zhotovitel jednal vstřícně, věcně a stručně i nad rámec stanovených povinností smlouvou.
	Během realizace stavby  byly všechny spory vyřešeny vždy domluvou stran s minimálním dopadem na průběh realizace stavby.
	Zhotovitel v průběhu stavby i po jejím dokončení postupoval v souladu se smlouvou, požadavky objednatele byly reflektovány, neobjevily se žádné či pouze zanedbatelná pochybení, problémy či potíže se zhotovitelem.

	10

Výborné
	Stavba byla dokončena v zasmluvněném termínu dokončení, a pokud došlo k prodloužení doby výstavby, oproti původnímu smluvnímu závazku, bylo to z důvodů výhradně na straně objednatele.
	Provedené práce byly v souladu s požadavky zadavatele, stavba byla přebrána napoprvé bez výhrad, vad a nedodělků.
	Komunikace se zhotovitelem probíhala bez problémů, reakční doby byly minimální, zhotovitel jednal vstřícně, věcně a stručně i nad rámec smluvních povinností.
	Během realizace stavby nedocházelo k žádným sporům nebo k minimálnímu počtu, které byly všechny spory vyřešeny vždy domluvou stran ku prospěchu objednatele bez jakéhokoliv dopadu na průběh realizace stavby.
	Zhotovitel v průběhu stavby i po jejím dokončení postupoval v souladu se smlouvou i nad její rámec, vycházel vstříc požadavkům objednatele stavby, spolupráce se zhotovitelem byla na velmi vysoké úrovni.






Počet udělených bodů:
	Položka hodnocení
	Doba výstavby
	Kvalita provedených prací
	Úroveň komunikace se zhotovitelem v průběhu stavby a po jejím dokončení
	Řešení a četnost sporů během realizace stavby a reklamací po dokončení stavby
	Celkové hodnocení zhotovitele stavby

	Počet udělených bodů 
	
	
	
	
	

	Celkový počet udělených bodů
	





Za objednatele/uživatele hodnocené stavby čestně prohlašuji, že výše uvedené hodnocení vychází z mé osobní zkušenosti s uvedeným dodavatelem, skutečně jsem se podílel za stranu objednatele na hodnocené stavbě v době její výstavby a všechny výše uvedené informace odpovídají skutečnosti.

Dne …………………………  v ………………………………								

……………………..…………………………………………………..
podpis objednatele/uživatele hodnocené  stavby
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